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Tillægspriser Enhed Enhedspris
Øget armering i forbindelse med montage

Reguleringspris for øget amering fuger o.lign. evt. insitufelter. Bøjler, net osv. Kr./kg. 30,00

Forskalling og udstøbning

Forskalling og udstøbning af underside not ved pas dækelementer Kr./lbm. 400,00

Ubrændbar blivende plade/underforskalling, f.eks. ved teknikskakte Kr./m2 1.200,00

Underforskalling, der efterfølgende demonteres (incl. nedtagning og bortskaffelse) Kr./m2 1.100,00

Trækforankring i korrugerede rør (Y20)

Tilgåede mængder, incl. beton og trækarmering Kr./lbm. 145,00

Støbte fuger

Tilgåede mængder, inkl. beton og låsejern Kr./lbm. 215,00

Udsparinger

Udstøbning af udsparing ved korrugerede rør, når de går ud igennem siden, incl. finish Kr./stk. 230,00

Stigbøjler/vægsko

Etablering af stigbøjler/vægsko, excl. løsdele, men incl. KS, udstøbning og finish Kr./stk. 325,00

Boring af drænhuller

Tillæg for Ø12 Kr./stk. 4,00

Tillæg for Ø14 Kr./stk. 7,00

Timepriser

Montør Pr. time 595,00

Montør uden for normal arbejdstid Pr. time 795,00

Montageleder Pr. time 795,00

Entrepriseleder Pr. time 995,00

Elementstøtter og rækværk

Elementstøtter PXL335 Kr./sæt/kalenderdag 6,50

Elementstøtter K460 Kr./sæt/kalenderdag 8,50

Elementstøtter K600 Kr./sæt/kalenderdag 10,50

Elementstøtter K760 Kr./sæt/kalenderdag 12,50

Elementstøtter K850 Kr./sæt/kalenderdag 17,50

Elementstøtter Super 10 Kr./sæt/kalenderdag 26,50

Elementstøtter Super 15 Kr./sæt/kalenderdag 50,00

Rækværk (2 stk. baluste/sceptre + net/rækværk) Kr./sæt/kalenderdag 10,50
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