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Spæncoms salgs- og leveringsbetingelser             Januar 2026

1	 Generelt
1.1	� Nærværende vilkår er gældende for alle tilbud og ordrer, 

medmindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anført i 
tilbud eller ordrebekræftelse.

1.2	� For tilbud og ordrer gælder i øvrigt ”Almindelige betingel-
ser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksom-
hed” (AB 18), i det omfang bestemmelserne heri ikke er i 
modstrid med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, 
ordrebekræftelsen eller Spæncoms tilbud.

1.3	� Spæncoms salgs- og leveringsbetingelser gælder forud for 
købers eventuelle købsbetingelser, medmindre Spæncom 
skriftligt og udtrykkeligt har accepteret sådanne.

1.4	� Tilbud skal betragtes som et samlet tilbud. Såfremt kun 
dele af tilbuddet accepteres, kræver det Spæncoms 
tiltrædelse.

2	 Tilbuddets omfang
2.1	� Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og 

tilbuddets specifikationer gælder det i tilbuddet anførte.

2.2	� Der er alene medregnet de elementtyper og løsdele, som 
er anført i Spæncoms tilbudsbrev og elementspecifika-
tion.

2.3	� Såfremt tilbudsgrundlaget omfatter tekniske arbejdsbeskri-
velser, er det alene det specifikke afsnit vedrørende beton-
elementleverancen, som danner grundlag for Spæncoms 
tilbud.

2.4	� Processproget er dansk, og bilag kan alene fremlægges på 
dansk. Udenlandske vidner kan afhøres på engelsk.

2.5	� Køberen og Spæncom kan til enhver tid iværksætte syn og 
skøn, uanset AB 18 § 64, stk. 4, 2. pkt.

2.6	� Tolerancer anført i www.tolerancer.dk er gældende for 
elementer, der som standard udføres i "Normal tolerance-
klasse".

2.7	� Der henvises i øvrigt til www.spaencom.dk for detaljerede 
oplysninger om Spæncoms produkter.

3	 Mellemsalg
3.1	� Uanset bestemmelsen i AB 18 § 5, stk. 5, gælder for den i 

tilbuddet anførte leveringstid følgende:

3.1.1	�Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan 
overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre 
ordrer, der indkommer inden købers accept, optages der 
forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhand-
ling ikke til et resultat, forbeholder Spæncom sig helt eller 
delvist ret til at træde tilbage fra sit tilbud.

3.1.2	�Pkt. 3.1.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat køber 
får accept på den del af entreprisen, hvori leverancen 
indgår.

4	 Projektgrundlag og projektering
4.1	� For at kunne levere til aftalt pris og tid forudsættes, at 

Spæncom modtager det endelige, sammenhængende og 
fyldestgørende projektmateriale i omfang svarende til den 
aftalte projekteringsmodel til den aftalte tid. Omkostnin-
ger til webhotel er ikke indeholdt i Spæncoms leverance.

4.2	� Endeligt projekteringsgrundlag forudsættes modtaget i 
pdf- og dwg-format, jf. BIM ydelses- og kravspecifikation, 
som findes på www.spaencom.dk. Spæncoms tegninger 
og andre dokumenter leveres digitalt og iht. Spæncoms 
standard. Evt. tegningsudtræk fra 3D modeller er ikke 
indeholdt i Spæncoms leverance.

4.3	� Udføres projektmaterialet som BIM projektering, skal 
projektmaterialet både overholde den aftalte projekte-
ringsmodel og BIM ydelses- og kravsspecifikationer, som 
findes på www.spaencom.dk.

4.4	� Spæncoms projekteringsydelse udføres iht. A113 model-
ler, idet den aftalte projekteringsmodel fremgår af Spæn-
coms tilbud eller ordrebekræftelse. Den bygværkspro-
jekterende angiver lasterne karakteristisk samt definerer 
angrebspunkter. Udelukkende relevante dimensionsgi-
vende lastkombinationer formidles. FEM-belastninger ac-
cepteres ikke som beregningsgrundlag jf. A113 Anvisning 
afsnit 5.3. 
Foreligger projektgrundlaget til Spæncom ikke fuld-
stændigt på det aftalte tidspunkt, jf. pkt. 4.1, udskydes 
elementproduktionen og levering, indtil Spæncom igen 
har ledig kapacitet.

4.5	� Køber betaler dagbod eller erstatter Spæncom det 
ved udskydelsen lidte tab, herunder tab som følger af 
uudnyttet kapacitet i de(n) oprindeligt planlagte perioder 
(projektering, produktion, transport, montage), i overens-
stemmelse med pkt. 8.

4.6	� Spæncom leverer statiske beregninger iht. SBI 271. 
Herunder forstås også, at A2 Statiske beregninger, A3 
Konstruktionstegninger og –modeller samt B2 Kontrol af 
konstruktionsdokumentation kan udformes på engelsk.

5	 Elementmodtagelse – forsinkelse
5.1	� Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne 

efter leveringsprogrammet, jf. pkt. 6.6, skal der ske omgå-
ende skriftlig underretning til Spæncom. Hvis leveringen 
forsinkes ift. leveringsprogrammet, kan Spæncom med 5 
arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemla-
ger. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. 
Køber bærer risikoen for elementer leveret til mellemla-
ger.

6	 Leveringsforhold
6.1	 Salg af elementer Free Carrier (Aalborg, Kolding, Vem-
	 melev) er iht. Incoterms 2020.

6.2	� Salg af elementer ”leveret på byggeplads” iht. Incoterms 
2020 (DAP leveringssted). Det er købers ansvar, at kravene 
til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. Leverings-
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stedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og 
bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben, jf. 
”Orientering vedrørende tilkørselsforhold for Spæncom 
elementer – juni 2023”, som findes på www.spaencom.
dk. Spæncom bærer risikoen for elementerne, indtil vog-
nen er nået leveringsstedet.

6.3	� Elementer leveres på vogn på byggepladsen i hele læs. 
Elementerne læsses under hensyntagen til produktions- 
og transporttekniske forhold. Dette indebærer bl.a., at 
små elementer ligger oven på store. Der forudsættes plan 
og bæredygtig kørevej frem til leveringsstedet. Der er 
indregnet op til 1 time til aflæsning. Ventetid ud over 1 
time faktureres køber pr. påbegyndt ½ time. Der henvises 
til den til enhver tid gældende prisliste.

6.4	� For at sikre rettidig og gnidningsfri leverance ønskes på 
læsseskemaet noteret montagerækkefølge af elementer-
ne, montagetakt samt montagetidspunkt. Læsseskemaet 
findes på Spæncoms hjemmeside – www.spaencom.dk. 
Det udfyldte skema skal sendes til Spæncom senest 3 
uger før montagestart. Kørselsbestillingen skal bekræftes 
senest kl 10.00 5 hverdage før leveringsstart. Ved senere 
bekræftelse kan det blive umuligt at overholde de øn-
skede leveringstider. . 
I visse politikredse er der begrænsninger på transport af 
lange/store elementer, som kan medføre, at elementerne 
skal aflæsses uden for normal arbejdstid.

6.5	� Såfremt det er nødvendigt at oprette mellemlager, jf. pkt. 
5, vil dette i visse tilfælde kunne etableres på Spæncoms 
normale lagerområde mod betaling af lagerleje. Der hen-
vises til den til enhver tid gældende prisliste. Såfremt det 
er nødvendigt med supplerende kran, f.eks. mobilkran, 
skal udgifterne hertil tillægges ovennævnte lagerleje.

6.6	� Overordnet leveringsrækkefølge skal fastlægges i leve-
ringsprogrammet, som skal være Spæncom i hænde 
senest samtidig med modtagelse af det endelige projekt. 
Hvis der herefter ændres i rækkefølgen, kan det betyde 
udskydelse af leveringstid, hvilket Spæncom ikke kan gøres 
ansvarlig for, ligesom Spæncom kan rejse krav om dækning 
af omkostninger og tabt dækningsbidrag i forbindelse 
hermed.

6.7	� Ændringer i forhold til de ovenstående punkter vil re-
sultere i ekstra omkostninger, der afholdes af køber. Der 
henvises til den til enhver tid gældende prisliste.

7	 Modtagekontrol
7.1	� Køber skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen og 

samtidig skriftligt påtale umiddelbart synlige fejl og mang-
ler, herunder skader.

7.2	� Senest ved afslutningen af montage af det enkelte læs 
skal køber foretage endelig modtagekontrol og skriftligt 
påtale evt. synlige fejl og mangler, som ikke kunne for-
ventes påberåbt ved aflæsning, jf. pkt. 7.1. Uanset om en 
montage er afsluttet, skal den endelige montagekontrol 
altid være gennemført, så skriftlig påtale vedrørende evt. 
synlige fejl og mangler er Spæncom i hænde senest 5 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af det enkelte læs. I tilfælde 
af reklamation påhviler det køber at sikre fotodokumenta-
tion for mangler.

7.3	� Såfremt køber påberåber sig ret til at få udbedret fejl, 
mangler eller skader, påhviler det køber at indgå aftale 
med Spæncom vedr. tidspunkt for udbedring, udbedrings-
metode og omfang samt ansvarsfordeling, inden arbejdet 
iværksættes. 

8	 Sanktion ved forsinkelse
8.1	� Hvis forsinket levering i forhold til den endeligt aftalte 

detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende skyldes 
Spæncoms egne forhold, er sanktionsformen dagbod. 
Dagboden andrager 1 ‰ af kontraktsummen ekskl. moms 
pr. arbejdsdag, dog maks. 10 % af kontraktsummen.

8.2	� I tilfælde af forsinkelse fra købers side med blot en del af 
projektmaterialet, jf. pkt. 4.1, er sanktionsformen ligele-
des dagbod. Dagboden andrager 1 ‰ af kontraktsummen 
ekskl. moms pr. arbejdsdag, dog maks. 10 % af kontrakt-
summen. 
Spæncom opnår herudover ret til tidsfristforlængelse 
svarende til den forsinkelse, som køber har forårsaget.  
Evt. yderligere konsekvenser oplyses i det enkelte til-
fælde.

8.3	� Såfremt Spæncoms tab forårsaget af købers forsinkelse 
med projektmaterialet, jf. pkt. 4.1, overstiger den dagbod, 
som Spæncom er berettiget til i medfør af pkt. 8.2, kan 
Spæncom i stedet vælge at kræve erstatning for det ved 
udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede 
produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produkti-
onsperiode. 

8.4	� I tilfælde af at køber ikke har leveret et endeligt, sammen-
hængende og fyldestgørende projektmateriale rettidigt 
jf. pkt. 4.1, kan Spæncom, for at begrænse forsinkelse, frit 
vælge at påbegynde optegning, produktion og montage af 
elementer uden dermed at miste ret til krav om dagbod/
erstatning samt tidsfristforlængelse. Spæncom opnår krav 
på særskilt betaling for arbejder, som Spæncom udfører 
for at begrænse forsinkelse, som Spæncom ikke skulle 
have udført, hvis køber havde leveret projektmaterialet, 
jf. pkt. 4.1, rettidigt og mangelfrit.

8.5	� Omfatter tilbuddet eller ordrebekræftelsen også mon-
tage, gælder følgende: Såfremt bygherre senere end 
10 arbejdsuger inden aftalt leveringsopstart udsætter, 
udskyder eller på anden vis forsinker opstarten af monta-
gen på grund af forhold omfattet af AB 18 § 43, stk. 1 og 
2, er Spæncom berettiget til en bod per 4 mands sjak på 
75.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt uge. Ny montage-
opstart skal tilpasses Spæncoms montageafdelings øvrige 
loading.

 
9	 Ansvarsbegrænsning
9.1	� Spæncoms eventuelle erstatningsansvar for skader 

opstået under montage, skader som følge af mangler ved 
leverancen eller øvrige ansvarspådragende forhold, er 
begrænset til forsikringssummen på Spæncoms til enhver 
tid gældende ansvarsforsikring.

9.2	� Spæncom fraskriver sig ethvert ansvar for evt. mangler, 
skader samt følgerne heraf, som kan henføres til Spæn-
com i forbindelse med afhjælpning af mangler, uklarheder 
eller lignende ved det projektmateriale, som køber har 
udleveret til Spæncom i henhold til pkt. 4.1.
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10	 Regulering af kontraktsum
10.1	� Ved ændringer i leverancens/entreprisens omfang, 

udformning, tidsmæssige forhold og-/eller ved forsin-
ket modtagelse af det endelige, sammenhængende og 
fyldestgørende projektmateriale ift. tilbud og ordrebe-
kræftelse, vil kontraktsummen blive reguleret. Pris- og 
tidsændringer vil blive opgjort løbende og/eller efter, at 
Spæncoms projektering, levering/montage er afsluttet.

11	 Betaling
11.1	� Betaling efter AB 18 § 36, stk. 1 og 4, erlægges i henhold 

til månedlige á conto fakturaer for færdigproducerede 
elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejds-
dage fra fakturaens modtagelse. Udover det i AB 18 § 36, 
stk. 1 fastsatte, betales for leverancer under DKK 100.000 
forlods 50 % af kontraktsummen og for leverancer over 
DKK 100.000 betales 10 % af kontraktsummen senest 10 
arbejdsdage efter, at ordren er afgivet. Beløbet modreg-
nes pro rata i á conto fakturaerne.

11.2	� Ved betaling efter AB 18 § 36, stk. 3, udarbejdes beta-
lingsplan iht. det aftalte leveringsprogram.

11.3	� Spæncom er berettiget til at kræve betaling for færdigpro-
ducerede elementer, uanset hvornår disse skal anvendes 
på byggepladsen, jf. AB 18 § 36, stk. 2. Spæncom stiller 
ikke nogen sikkerhed herfor, men Spæncom kan - efter 
påkrav fra køber - fremsende ejendomserklæring for 
elementerne.

11.4	� Spæncom har ret til regulering af prisen for den del af le-
verancen/arbejdet, der leveres/udføres efter 12 måneder 
fra tilbudsdagen. Regulering af prisen sker efter ”Omkost-
ningsindeks for anlæg: Betonkonstruktioner” fra Dan-
marks Statistik, eller et tilsvarende officielt indeks, som 
erstatter det nævnte indeks, og som måler den samme 
prisudvikling.

11.5	� Udover den faste pris skal der ydes Spæncom godtgørelse 
for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, jf. AB 
18 § 35, stk. 1.

11.6	� Udover den faste pris skal der ydes Spæncom godtgørelse 
for ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse 
med AB 18 § 35, stk. 2-7. Godtgørelsen opgøres dog som 
differencen mellem det på ordredatoen og leveringsda-
toen gældende ”Omkostningsindeks for anlæg: Betonkon-
struktioner” fra Danmarks Statistik, eller et tilsvarende 
officielt indeks, som erstatter det nævnte indeks, og som 
måler den samme prisudvikling

12	 Sikkerhed
12.1	� Det forudsættes, at køberen stiller den i AB 18 § 10 

nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage 
efter modtagelse af ordrebekræftelse.

12.2	� Spæncom stiller ikke sikkerhed.

13	 Montage
13.1	� Omfatter tilbuddet eller ordrebekræftelsen også mon-

tage, gælder desuden den til enhver tid gældende udgave 
af Spæncoms montageforudsætninger (findes på www.
spaencom.dk) samt Dansk Byggeris Standardforbehold.

14	 Kvalitetssikring
14.1	� Spæncom udfører løbende kontrol af elementproduktio-

nen iht. gældende standarder, og det er dokumenteret 
i form af produkt- og betoncertifikater. Certifikaterne 
overvåges af Dancert, der er akkrediteret af DANAK. 
Kontrol og prøvning herudover er ikke medregnet i tilbud-
det/ordren. Certifikater og ydeevnedeklarationer findes 
på www.spaencom.dk. Alle understøttende processer 
og krævede arbejdsbeskrivelser er en del af Spæncoms 
interne ledelsessystem.

14.2	� Indstøbningsdele, der leveres af kunden som bygher-
releverance, skal som hovedregel være CE-mærket. 
Alternativt skal Spæncom have dokumentation for, at 
indstøbningsdelene er udført iht. gældende normer. 
Indstøbningsdelene skal være behørigt mærket, og doku-
mentationen skal foreligge til en ved ordre nærmere aftalt 
tid – dog senest på modtagelsesdagen.

15	 Bæredygtighed
15.1	� Ønskes projekt-specifikke EPD'er skal Spæncom informe-

res ved ordreindgåelse. Spæncom fakturerer pr. projekt-
EPD, jf. prisliste for tillægsydelser. Yderligere information 
om EPD'er findes på www.spaencom.dk/epder.

15.2	 Såfremt der er et bestemt krav til GWP-værdien, skal 		
	 dette fremgå af ordrebekræftelsen.

15.3	� Såfremt der er skærpede krav til betonelementerne eller 
dokumentationen, i forhold til at bygningen skal opnå 
certificering (DGNB, Svanemærket eller lign.), skal dette 
tydeligt fremgå af Spæncoms tilbud.

16	 Yderligere information
16.1	� For yderligere information henvises til Spæncoms hjem-

meside – www.spaencom.dk.


